
業者名

（単位：円）

数量 単位 単　価 金　額

1 台

三相200V

1 台

アクティブフィルター（内蔵型用） 1 台

1 台

1 セット

1 セット

ビル用マルチエアコン室内機 2 台

2 個

2 個

2 台

PAC-1-3-2・3（1階ロビー）

2 台

天井埋込ダクト形

OPAC-1-3（1階ロビー系統）

単相200V

圧縮機出力：12.1kw×1

空調機器更新工事　内訳書

項 目

1．直接工事費

1-1.機器設備工事

アクティブフィルター組込費

室外機架台穴明加工

更新用マルチ室外機

冷房能力：40.0kw

暖房能力：45.0kw

PAC-1-3-1・4（1階ロビー受付）

冷房能力：7.1kw

暖房能力：8.0kw

天井埋込ダクト形

ビル用マルチエアコン室内機

保護網セット

保護網取付費

　　ワイヤードリモコン

　　ロングライフフィルター

　　フィルターチャンバー
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数量 単位 単　価 金　額項 目

2 個

2 個

2 台

4 個

更新用マルチ室外機 1 台

1 台

1 セット

1 台

1 セット

1 台

2 台

2 個

2 個

2 個

三相200V

OPAC-2-3（トレーニングジム系統）

冷房能力：45.0kw

暖房能力：50.0kw

　ビル用マルチエアコン室内機

　　アクティブフィルター（内蔵型用）

単相200V

ロングライフフィルター

　　フィルターチャンバー

　　リモコン取付費

圧縮機出力：13.7kw

ワイヤードリモコン

暖房能力：12.5kw

冷房能力：11.2kw

　　保護網セット

　　室外機架台取付加工費

　　アクティブフィルター組込費

　　保護網取付費

PAC-2-3-1・2（廊下）

　　　天井カセット形シングルフロー（1方向）

　　化粧パネル

　　ワイヤードリモコン

　　ワイドパネル

冷房能力：7.1kw

暖房能力：8.0kw

単相200V
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数量 単位 単　価 金　額項 目

4 台

4 個

4 個

4 個

6 個

機器据付費 1 式

（室外機2台・室内機10台）

1 式

（ラフテレーンクレーン鉄板敷共）

1 式

1 回

1 式

1 式

4 式

20 ｍ

試運転調整

1-2.配管改修工事

冷媒配管（材工共）

1-1.の小計

9.52φ（保温厚10mm）

室外機搬入揚重費

インテリジェントタッチコントローラー設定費

　　ワイヤードリモコン

　　吸込パネル用キャンバス

　　リモコン取付

冷房能力：7.1kw

暖房能力：8.0kw

単相200V

PAC-2-3-3・4

　ビル用マルチエアコン室内機

　　　天井ビルトイン形

　　ハーフパネル

　　異径継手

　（15.88φ×31.8φ）→（12.7φ×25.4φ）

　　異径継手

　（15.88φ×31.8φ）→（12.7φ×28.58φ）

　　異径継手（保温厚20mm）

　（19.05φ→15.9φ）

冷媒管（材工共）
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数量 単位 単　価 金　額項 目

8 ｍ

20 ｍ

6 ｍ

2 ｍ

10 本

10 箇所

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

4 箇所

12.7φ（保温厚10mm）

既設機器接続ダクト撤去

15.88φ（保温厚20mm）

真空・気密試験

冷媒ガス回収費

ドレン管

ドレンアップドレンホース　700L

ドレン配管工費

既設冷媒ガス処分費（破壊証明書共）

既設空調機器冷媒管接続部切断撤去

　（室外機2台・室内機10台）

既設空調室内機ドレン管接続部切断撤去

　（室内機10台）

　更新空調機器冷媒管接続工費

　（室外機2台、室内機10台）

更新空調機器ドレン管接続工費

　（室内機10台）

28.58φ（保温厚20mm）

25.4φ（保温厚20mm）

　（ドレンホース取付・VP25A各1m共）

　（室外機2台・室内機10台・冷媒管）

更新空調機冷媒ガス充填費

配管保温ラッキング工事

　（冷媒・ドレン・屋外冷媒管ガルバリウム鋼板仕上）

1-2.の小計

　（PAC-1-3-1～PAC-1-3-4　既設吸込・吹出ダ
クト切断撤去）

1-3.ダクト改修工事

既設配管清掃（窒素ガス使用）
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数量 単位 単　価 金　額項 目

4 箇所

4 箇所

4 箇所

1 式

1 式

1 式

1 台

4 回

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 台

1階エキスパンドメタル天井取外し工費

1-4.建築工事

新規ブレーカー　3P125/100A

2階トレーニングジム吊天井取付・復旧工費

作業用足場損料

1-4.の小計

　既設機器接続部ダクト撤去

　ダクト保温断熱工事

　（PAC-2-3-3×2台・PAC-2-3-4×2台　既設吹
出ダクト切断撤去）

　更新機器接続部ダクト製作・取付

　（PAC-2-3-3×2台・PAC-2-3-4×2台　更新機
器吹出ダクト製作・取付）

1-3.の小計

　（空調室内機4台更新分）

1-5.電気工事

　更新機器接続部ダクト製作・取付

　（PAC-1-3-1～PAC-1-3-4更新機器　更新機器
接続吸込・吹出ダクト製作・取付）

　（空調室内機4台更新分）

高所作業車回送費

2階トレーニングジム吊天井取外し工費

　（空調室内機4台更新分　合板吊天井　1250×
12000×80t　2面）

作業用足場搬入・搬出運搬費

床養生費

　（空調室内機4台更新分　合板吊天井　1250×
12000×80t　2面）

1階エキスパンドメタル天井取付・復旧

高所作業車損料

床養生費
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数量 単位 単　価 金　額項 目

1 台

1 式

10 台

2 台

1 式

1 式

1 台

1 台

2 台

2 台

2 台

4 台

1 式

1 式

1 式

1 式

新規ブレーカー　3P250/125A

ダクト撤去（チャンバー他）

保温・ラッキング撤去

空調室外機　45.0kw（OPAC-2-3）

空調室内機　7.1kw（天井埋込ダクト形）

空調室外機　35.5kw（OPAC-1-3）

1-6.撤去工事

1-6.の小計

1-7.産業廃棄物処理費

空調室内機　11.2kw（天井埋込ダクト形）

空調室内機　7.1kw（天井カセットコーナータイプ）

空調室内機　7.1kw（ビルトイン形）

冷媒管撤去

ドレン管撤去

　（更新機 OPAC-1-3用）

　自動制御工事

1-5.の小計

　（更新機 OPAC-2-3用）

交換費

　（既設ブレーカー撤去共）

室内機電源離線・配線・結線復旧工費

　（既設室内機離線・更新室内機結線復旧）

空調室外機離線・結線復旧工費

　（既設室外機離線・更新室外機結線復旧）

　1階ロビー天井器具取外し・再取付復旧費

　（天井器具離線・離脱・再取付・結線復旧）
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数量 単位 単　価 金　額項 目

1 式

1 式

1 式

1 式

4.一般管理費 1 式

入札金額

消費税 10 %

1.直接工事費（1-1.～1-7.計）

1.～4.計

合計

3.現場管理費

1-7.の小計

2.共通仮設費

産業廃棄物処理費

　（機器撤去・撤去冷媒管、撤去ドレン管・撤
去ダクト、撤去保温材・ラッキング材）
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