
仕  様  書 

 

１ 工 事 名  消防本部 庁舎南側外壁及び外部階段改修工事 

  

２ 工事場所  茨城県筑西市直井１０７６番地 

        筑西広域市町村圏事務組合消防本部 

 

３ 工事期間  契約締結の翌日から令和５年３月１５日まで 

 

４ 施工範囲  庁舎南側外壁及び外部階段（別紙図面・写真参照） 

 

５ 工事内容  シーリング及び塗装、左官工事 

         【直接仮設工事】 

施工前の仮囲い、外部足場架け（枠組み）、登り階段、巾木、メ

ッシュシート、ハネ出しブラケットの設置。（その他、別紙内訳

書参照） 

 

        【シーリング工事】 

          サッシ廻り、サッシ目地、タイル目地、取合、１,２階 PC 面台 

水切目地、１,２階 PC 面台水切部、ステンレス取合、外部階段 

打継目地シーリングの打替を実施すること。（別紙写真参照） 

シーリング材はペンギンシール（２成分形変成シリコーン）又は

同等品以上のものとすること。 

           

        【塗装工事】 

① 外壁部（RC 面、タイル面、外部階段）の高圧水洗浄を実施

すること。（別紙写真参照） 

           

② 外壁部（RC 面、外部階段壁・軒裏）は微弾性フィラー、水

性弾性セラミックシリコンを 2 回塗布すること。（別紙写真参照） 

          工法は SK メンテサーフシステムⅡW 工法（オール水性型塗装 

システム）又は同等以上の工法とする。 

           

③ 1、2 階 PC 面台の下地清掃を実施し、耐候性塗料（DP）を

塗布すること。（別紙写真参照）工法はコンクリート面及び押出

成形セメント板面耐候性塗料塗り又は同等以上の工法とする。 



 

          ④ 丸柱、鋼製建具、外部階段手摺はケレン、変性エポキシ錆止 

め、耐候性塗料（DP）を塗布すること。（別紙写真参照） 

工法は鉄鋼面耐候性塗料塗り又は同等以上の工法とする。 

 

⑤ 軒天は AEP（水性アクリル樹脂塗料）を塗布すること。（別

紙写真参照） 

 

⑥ 外部階段床、蹴込みはウレタン塗膜防水を実施すること。（別

紙写真参照）工法は密着工法又は同等以上の工法する。 

 

         【左官工事】 

          1、2 階 PC 面台（W＝450）、2 階 PC 面台（W＝800）をサンダ 

ーガケ及び補修をし、外部階段床・蹴込みはサンダーガケ及び補

修、一部カチオン処理を実施すること。（別紙写真参照） 

 

         【石綿含有調査】 

2022 年 4 月 1 日より石綿含有事前調査の報告が義務化となった

ため、既設の塗装範囲の石綿含有調査及び報告を必ず行うこと。

調査範囲は外部階段手摺、外部階段モルタル・塗装、外壁部分。 

また、調査により含有が認められた際の措置等については石綿障

害予防規則に従い対応し、その際の処分費等にあっては甲乙協議

により、取り決めるものとする。 

 

６ 使用材料の規格及び積算 

         搬入材料は、受注者に於いて現場を確認し使用材料及びその数量 

を算出すること。尚、材料はＪＩＳ規格品（又は責任のとれる標準規

格品）を使用すること。 

 

７ 責任施工  本工事は、すべて受注者の責任施工とする。 

 

８ 支 給 品  本工事に使用する電気、水は発注者が支給する。 

 

９ 提出書類  契約締結後、５日以内に着工届・工程表・現場代理人届を、竣工時 

   には工事完成通知書及び写真（着工前、施工中、竣工の順でカラー 

   とする。）を提出すること。尚、施工中に発生した産業廃棄物は、受

注者の責任において適切に処分すること。 



 

 

１０ 保 証  施工後に発生した材料及び施工の欠陥による故障は、筑西広域市

町村圏事務組合財務等に関する規則において準用する、筑西市建設

工事執行規則別紙（履行条項）に基づき、速やかに処理すること。 

 

１１ 安全管理  受注者は、業務中の危険防止対策を充分行い、労働安全衛生法及

びその他の法令等を厳守し、作業者への安全管理を徹底し労務災害

発生の無いよう努めること。 

 

１２ その他   工事内容に疑義又は不都合が生じた場合は、甲、乙両者で協議す

るものとし、甲の指示に従い業務の進捗に支障をきたさないように

配慮すること。また、本仕様書に定めのない事項については、必要

に応じて甲乙協議により、取り決めるものとする。 

 

 

 

 



（単位：円）

名　　称 仕　　様 数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

直接仮設工事

仮囲い　 A型バリケート、カラーコーン 1.0 式

外部足場架け（枠組） W＝900　先行手摺方式 1235.0 ㎡

登り階段 3ヶ所 33.0 ｍ

巾木 内側 1235.0 ㎡

メッシュシート 1235.0 ㎡

ハネ出しブラケット W＝1,000、手摺共 234.0 ｍ

仮設材運搬費 1235.0 ㎡

清掃、後片付け費 1.0 式

運搬費 1.0 式

産廃運搬処分費 発生材 1.0 式

高所作業車 22.0ｍ 1.0 ヵ月

直接仮設工事 計

シーリング工事

サッシ廻りシーリング打替 変性シリコン（MS-2）25×15程度 191.0 ｍ

サッシ目地シーリング打替 変性シリコン（MS-2）10×15程度 91.0 ｍ

タイル目地、取合シーリング打替 変成シリコン（MS-2）20×15程度 419.0 ｍ

1、2階PC面台水切目地シー
リング打替

変成シリコン（MS-2）30×15程度 12.0 ヶ所 L=450㎜

1、2階PC面台水切部、ステン
レス取合シーリング打替

変性シリコン（MS-2）25×15程度 141.0 ｍ

外部階段打継目地シーリング打替 変成シリコン（MS-2）20×15程度 23.0 ｍ

シーリング工事　計

会社名
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塗装工事

外壁（RC面）、タイル面共 高圧水洗浄 744.0 ㎡

外壁（RC面）
微弾性フィラー、水性弾性セ
ラミックシリコン2回

402.0 ㎡

1、2階PC面台 下地清掃、DP 44.0 ㎡

丸柱 ケレン、変性エキポシ錆止め、DP 15.0 ㎡

軒天 AEP 88.0 ㎡

鋼製建具 ケレン、変性エキポシ錆止め、DP 44.0 ㎡

外部階段 高圧水洗浄 136.0 ㎡

外部階段壁・軒裏
微弾性フィラー、水性弾性セ
ラミックシリコン2回

103.0 ㎡

外部階段手摺 ケレン、変性エキポシ錆止め、DP 32.0 ｍ 縦格子状

外部階段床・蹴込み ウレタン塗膜防水 33.0 ㎡

塗装工事　計

左官工事　

1、2階PC面台 W=450 51.0 ｍ

2階PC面台 W=800 10.0 ｍ

外部階段床・蹴込み防水下補修一部カチオン不陸調整 33.0 ㎡

左官工事　計

2.共通仮設費
※石綿含有分析調査費含む
外部階段手摺塗装1検体、外部階段
ﾓﾙﾀﾙ・塗装、外壁2検体（層別検査）

1.0 式

3.現場管理費 1.0 式

4.一般管理費 1.0 式

入札金額
（税抜き）

消費税

合　計

1.直接工事費　（直接仮設工事計+シーリング工事計+塗装工事計+左官工事計）

小　計（1.直接工事費+2.共通仮設費+3.現場管理費+4.一般管理費）








